

Jasionka 31.01.2023 r.

DH.261.38.22

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „ROZBUDOWA STACJI PALIW LOTNICZYCH MPS ORAZ BUDOWA STACJI CNG WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Działając w trybie pkt X.4.1. ppkt 2 Regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: We wzorze umowy, w odniesieniu do Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR), wskazano, iż ubezpieczeniem objęte powinno być między innymi: **"a) usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi"** oraz jednocześnie, iż okres ubezpieczenia w odniesieniu do umów ubezpieczenia o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 5 (OC i CAR/EAR) winien obejmować okres **od dnia przekazania placu budowy do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego**. Czas zakończenia prac określony został na dzień 30.09.2023 r. (poniżej 1 roku), a okres gwarancji na 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

W związku z tym proszę o potwierdzenie, iż okres ubezpieczenia w odniesieniu do umów ubezpieczenia o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 5 (OC i CAR/EAR) winien obejmować okres **od dnia przekazania placu budowy do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego** oraz o ewentualne usunięcie ze wzoru Umowy zapisu, iż ubezpieczeniem objęte powinno być między innymi **"a) usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi"**. Ewentualnie proszę o wyjaśnienie zapisu **"a) usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi"** w świetle terminu obowiązywania ubezpieczenia (poniżej 1 roku).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2: Proszę również o zmianę następującego zapisu:



"6. Umowa ubezpieczenia CAR/EAR powinna definiować Ubezpieczonych jako: Zamawiający, Wykonawca, **Podwykonawcy oraz wszyscy inni uczestnicy formalnie zaangażowani w realizację kontraktu**"na:

6. Umowa ubezpieczenia CAR/EAR powinna definiować Ubezpieczonych jako: Zamawiający oraz Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zapisy z umowy, do których odnoszą się powyższe pytania:

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

5. Wykonawca zobowiązany jest do umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) w związku z realizowanym przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości przewidywanego umową wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem objęte powinny być wykorzystane materiały, koszty transportu i cła, szkody w mieniu istniejącym należącym do Zamawiającego, na którym będą wykonywane roboty oraz koszty u sunięcia pozostałości po szkodzie z rozszerzeniem m.in. o:

- a) **usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi,**
- b) pokrycie kosztów testów (prób, badań, rozruchów itp.) maszyn i instalacji,
- c) pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku,
- d) ryzyko projektanta,
- e) szkody w mieniu istniejącym do wartości 1 000 000,00 złotych netto,
- f) klauzulę Reprezentantów,
- g) klauzulę automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego zakończenia robót.

6. Umowa ubezpieczenia CAR/EAR powinna definiować Ubezpieczonych jako: ZamawiającyWykona wca, **Podwykonawcy oraz wszyscy inni uczestnicy formalnie zaangażowani w realizację kontraktu.**

7. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 5 (OC i CAR/EAR) muszą zawierać klauzulę włączającą odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej i/lub rażącego niedbalstwa pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców, w tym szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Wykonawcy i jego Podwykonawców.

Dostarczanie polis ubezpieczeniowych oraz inne obowiązki Wykonawcy

8. Okres ubezpieczenia w odniesieniu do umów ubezpieczenia o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 5(OC i CAR/EAR) winien obejmować okres **od dnia przekazania placu budowy do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego** (orientacyjny termin czynności odbiorowych wynosi 15 dni).

Prezes Zarządu

Adam Hamryszczak

Wiceprezes Zarządu

Michał Tabisz

Otrzymują:

- 1. Wykonawcy wg rozdzielnika
- 2. Strona prowadzonego postępowania
- 3. a/a DH

Sporządziła: M. Gil (DH)

