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WSZYSCY WYKONAWCY

wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania przetargowego na zadanie pn.: ,PRZEBUDOWA STREFY PRZYLOTU
TERMINALA PASAZERSKIEGO ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA
NA MAGAZYN BRON/”

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Szanowni Panstwo,

Dziatajgc w trybie pkt X.4.1. ppkt 2 Regulaminu udzielania zaméwien w ramach
dziatalnosci sektorowej nieobjetych przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku —
Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy — Port Lotniczy ,Rzeszéw-Jasionka” Sp. z o.0.
przekazuje ponizej tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

1. Wykonawca wnosi 0 zmiane § 8 wzoru umowy stanowigcego zatacznik do SWZ poprzez
przyjecie, ze: ,1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne
fakturami czesciowymi raz w miesigcu, wystawionymi na podstawie odpowiednio
protokotu czesciowego odbioru wykonanych robét, zgodnie z procentowym
zaawansowaniem robét oraz fakturg koncowa wystawiong po wykonaniu przedmiotu
umowy.” Zaproponowany przez Zamawiajgcego zapis jest niekorzystny dla samego
Zamawiajgcego, a co za tym idzie dla finanséw publicznych. Rozliczenie wynagrodzenia
w drodze jednej faktur po odbiorze koncowym, a wiec po wykonaniu wszystkich robot,
oznacza ze faktyczny ciezar ponoszenia kosztow catej inwestycji spoczywaé bedzie na
wykonawcy. Potencjalny wykonawca zmuszony do prefinansowania inwestycji trwajacej
ok 8 miesiecy, uwzgledni w wycenie oferty zwigkszone koszty i ryzyka z tym zwigzane, co
przetozy sie na wysoko$¢ sktadanych ofert. Zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia
poprzez zwiekszenie ilosci transz wynagrodzenia w trakcie realizacji, zwiekszy ptynnosc
inwestycji, a to zminimalizuje opisane ryzyko. Ponadto, przy tak niekorzystnym dia
wykonawcéw finansowaniu inwestycji, wielu z nich nie zdecyduje si¢ na ztozenie oferty w
postepowaniu, mimo iz posiadajg zdolnos¢ do realizacji zamoéwienia. Zapisy § 8 wzoru
umowy stanowig bariere ograniczajaca potencjalnym wykonawcom dostep do zamoéwienia
publicznego, co ogranicza konkurencje. Tymczasem zgodnie ze stanowiskiem
Naczelnego Sadu Administracyjnego wyrazonym w wyroku z dnia 15.10.2019 r. w
sprawie | GSK 1455/18 ,Zasady p.z.p. maja zapewni¢ efektywne wydatkowanie srodkow
publicznych oraz zapewni¢ dostep do zamoéwien publicznych  podmiotom
zainteresowanym i zdolnym do wykonania zamowienia publicznego”. Podobnie
wypowiedziat sie Wojewodzki Sad Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25.08.2017
r. w sprawie VIII SA/Wa 13/17 ,Zamawiajacy nie moze tworzy¢ i wprowadzac
nieuzasadnionych barier ograniczajgcych prawo oferentow do wzigcia udziatu
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w przetargu, nie moze réwniez dziata¢ w sposoéb, ktéry bedzie eliminowaé z udziatu w
postepowaniu okreslonej grupy wykonawcéw albo tez stwarzaé okreslonej grupie
uprzywilejowanej pozycji”. Majgc powyzsze na uwadze wnosimy o zmiane § 8 wzoru
umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

2. Wykonawca prosi o zmiane warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w pkt. 9.12.2.
SWZ, majgc na uwadze specyfike zakresu i miejsca prowadzenia robo6t wnioskujemy o
zmiane dotychczasowo okreslonego warunku na nastepujgcy: Warunek zostanie
spetniony, jezeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantéw lub inny podmiot, na
ktérego zdolnoéciach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (do$wiadczenie
w/w podmiotéw nie sumuje sie) wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie zrealizowat co najmniej jedng robote budowlang polegajgca na przebudowie lub
remoncie czynnego obiektu uzytecznosci publicznej o tagcznej wartosci wykonanych robot
co najmniej 5 000 000,00 zt netto (stownie: piecset tysiecy ztotych netto) oraz ztozy
dowody potwierdzajace, ze wymieniona robota zostata wykonana nalezycie.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

3. Czy Zamawiajacy jest w stanie udostepni¢ przedmiary z branzy architektonicznej oraz
konstrukcyjnej.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie udostepnia przedmiaréw roboét.

Z powazaniem

Prezey Warzadu
Wice

Adam| H. : ¢
Rzt AMichal Tabisz

Otrzymuja:

1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. Strona intemetowa BIP

3. a/aDH

Sporzadzita: M. Gil (Dziat Handlu)
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